Інформаційно-аналітичні матеріали
щодо місцевої ініціативи з питання:
«Виділення коштів школі І-ІІІ ступенів № 292
імені гетьмана України Івана Мазепи
на капітальні ремонти їдальні, харчоблоку і місць загального користування
у сумі 3 500 000 грн.»

Цього року школі виповнюється **30 років з дня заснування**.

Гарний ювілей, до якого школа дуже готується, адже за 30 років школа була рідною домівкою більше як для 5000 дітей! Для нас, батьків-випускників, адміністрації школи, вчителів, технічного персоналу та учнів - це значна та святкова подія, але стан школи, в якому перебувають приміщення, де навчаються наші діти нічого крім засмучення, обурення і жалю не викликають. Роками пліснява зїдає стіни харчоблоку, вздуття фарби на стелі, на стінах від користування застарілим обладнанням кінця 80-тих років минулого сторіччя, поганої роботи вентеляційних систем, відсутність функціонуючих туалетів, що не були введені в есплуатацію 1990 року, бо відсутнє підключення – це все є негативними факторами, які є результатом повної відсутності бажання керівництва Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації вчасно запланувати і виділити кошти для припинення щоденної руйнації школи природніми факторами та часом.

Численні звернення до районного Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, яка мусила б піклуватися про майно громади, з бюджетними запитами адміністрації школи та батьківської громади (Додаток 4, стор. 26-37) не вплинули на розподіл коштів. У відповідь були одержані виключно відписки. А протягом 2019 року школа не отримала жодної копійки фінансування на капітальні ремонти, попри всі намагання та звернення. На початку 2020 року було виділено 900 тис. грн. на капітальний ремонт харчоблоку, але у зв'язку з тим, що дах у школі протікає вже більше як 10 років, а сьогодні його стан в край аварійний, то адміністрацією району було прийнято рішення ці 900 тис. грн., що були виділені на харчоблок перенаправити з харчоблоку на терміновий ремонт даху, і знову наша школа опинилася у скрутному становищі і не має вибору, щодо вирішення багаторічних проблем, які щодня тільки накопичуються.

На сьогодні, стан приміщень школи жахливий (Додаток 5 Фото стор. 38-45). Батьківська громада згуртувалися з адміністрацією школи і в ці фінансово, і морально складні часи, розуміючи всі негативні наслідки, що викликані пандемією, створили громадську ініціативу щодо капітального ремонту їдальні, харчоблоку та місць загального користування (туалетів), згідно дефектних актів та орієнтовної кошторисної документації (Додаток 1, стор. 1-25) **відповідно**:

- на капітальний ремонт **харчоблоку** потрібно спрямувати близько **1 500 000 грн**.(***один млн. п'ятсот тисяч***);
- на капітальний ремонт **їдальні** потрібно спрямувати близько **500 000 грн**. ***(п'ятсот тисяч***);
- на капітальний ремонт **11 місць загального користування** потрібно спрямувати близько **1 500 000 грн.** ***(один млн. п'ятсот тисяч***).

Про стан місць загального користування (туалетів), що є у фото матеріалах Додатку 5, стор. 38, 39, 40 писати можна багато і довго, бо це біль, що не вкладається у голові, тому що на всю старшу школу функціонує лише один чоловічий туалет на чотири кабінки, бо інші туалети навіть не вводили в експлуатацію з 1990 року, а це – шість туалетів! Для довідки: у старшій школі навчається 486 учнів, із них приблизно 48 % - це хлопчики. А тепер моделюємо ситуацію, коли на одну 10 хвилинну переву на три функціонуючі кабінки прийде 1/3 від всієї кількості хлопчиків, тобто 233:4=58, а тепер виникає питання: чи 58 хлопчиків можуть справити природні потреби за 10 хвилин при наявності тільки 4 унітазів форми «чаши генуя»? Ми тут свідомо не включали у розрахунок представників педагогічного і обслуговуючого персоналу чоловічої статі. І це не про математику, а про проблему, яку негайно потрібно вирішити!!! Тобто, фактично хлопчикам не має фізичної можливості, задоволення природних потреб на перерві, а виключно за рахунок уроку, а тут вже і про навчання. Для дівчаток старшої школи функціонує 2 туалети по 4 кабінки.

І так, що ми маємо у школі на сьогодні, яка у вересні 2020 року відкриє свої двері у 30-й раз для нових першокласників? Якщо дана ініціатива не буде задоволена, то наші діти прийдуть на зустріч не із своїм майбутнім, а на зустріч з минулим своїх батьків та познайомляться із музейними експонатами взірця кінця 80-тих років минулого сторіччя радянської доби, а це:

- харчоблок із застарілим інвентарем, що є на сьогодні недопустимою розкішшю з огляду на його енергозатратність, громіздкість та місцями, вже на відповідність сучасним нормам безпеки життєдіяльності;

- їдальню, яка капітально не ремонтувалася 30 років з «рарітетними меблями» минулого сторіччя, з вікнами без підвіконня, хоча і дуже дбайливо розмальована яскравими сюжетами з казок;

- 8 туалетів, об'єкти незавершеного будівництва взірця 80-тих років, а відверто кажучи, виглядають як елементи для допитів в часи інквізиції, але чистими.

А якщо без гумору, то ми вкрай занепокоєні за нормальний фізичний та психологічний розвиток наших дітей, тому прагнемо максимально створити безпечні та сучасні умови для здобуття освіти нашими дітьми. Школа приймає участь у громадському бюджеті м. Києва, маємо вже два виграні проекти, що знаходяться на стадії реалізації, а цього року ще подано 3 проекти, для поліпшення умов перебування дітей у школі.

Наша ініціатива набрала 1354 підписи, просимо задовольнити та надати **кошти школі І-ІІІ ступенів №292 імені гетьмана України Івана Мазепи на капітальні ремонти їдальні, харчоблоку і місць загального користування у сумі 3 500 000 грн**. Ці заходи на сьогодні є вкрай важливими, ми – частина Європи, ми – столиця України, ми не можемо жити в минулому і не створювати належних умов наступному поколінню, ми просто зобов'язані змінювати на краще все, що нас оточує! Наші діти – це майбутнє України, майбутнє здорової, сильної, сучасної, розвинутої, високотехнологічної, незалежної держави у центрі Європи. Давайте створювати умови нашим дітям зараз, щоб вони могли створювати умови для нормального життя для нас через кілька десятиліть!

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1500,416 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА № сед №292

Капітальний ремонт харчоблоку

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	"Капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному навчальному закладі (ясла – садок) № 111 Деснянського району міста Києва, вул. Оноре де Бальзака, 55-А"	1180,042	-	-	1180,042
		Разом по главі 2:	1180,042	-	-	1180,042
		Разом по главах 1-7:	1180,042	-	-	1180,042
		Разом по главах 1-8:	1180,042	-	-	1180,042
		Разом по главах 1-9:	1180,042	-	-	1180,042
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,5 %)	-	-	17,701	17,701

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	17,701	17,701
		Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд				
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	2,700	2,700
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	13,500	13,500
		Разом по главі 12:	-	-	16,200	16,200
		Разом по главах 1-12:	1180,042	-	33,901	1213,943
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	30,828	-	-	30,828
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	5,576	5,576
		Разом	1210,870	-	39,477	1250,347
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	250,069	250,069
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1210,870	-	289,546	1500,416

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2-1

на будівництво : Капітальний ремонт харчоблоку

Кошторисна вартість об`єкта	1180,042 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,53347 тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	302,549 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 16 червня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	на Ремотні роботи	726,99	-	726,99	3,12952	209,01	-
2	2-1-2	на Електромонтажні роботи	135,88	-	135,88	0,58349	38,582	-
3	2-1-3	на Вентиляційні роботи	120,37	-	120,37	0,29362	19,154	-
4	2-1-4	на Опалення	54,066	-	54,066	0,11032	7,67	-
5	2-1-5	на Сантехнічні роботи	126,93	-	126,93	0,27880	19,077	-
6	2-1-6	на Монтаж систем пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи передачі тривожних сповіщень	15,806	-	15,806	0,13772	9,056	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	1180,042	-	1180,042	4,53347	302,549	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Начальник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Форма № 5

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 472,62917 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщення їдальні

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Капітальний ремонт приміщення їдальні	384,05267	-	-	384,05267
		Разом по главі 2:	384,05267	-	-	384,05267
		Разом по главах 1-7:	384,05267	-	-	384,05267
		Разом по главах 1-8:	384,05267	-	-	384,05267
		Разом по главах 1-9:	384,05267	-	-	384,05267
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	**Глава 10. Утримання служби замовника** Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (1,85 %)	-	-	7,10497	7,10497
		Разом по главі 10:	-	-	7,10497	7,10497

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	**Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд** Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,70000	2,70000
		Разом по главі 12:	-	-	2,70000	2,70000
		Разом по главах 1-12:	384,05267	-	9,80497	393,85764
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	-	-	-	-
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	-	-
		Разом	384,05267	-	9,80497	393,85764
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	78,77153	78,77153
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	384,05267	-	88,57650	472,62917

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____

Стор. 5

Капітальний ремонт приміщення їдальні
Їдальня_292_2021

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Капітальний ремонт приміщення їдальні
Капітальний ремонт приміщення їдальні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	384,05267	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,95613	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	128,23254	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт, що враховує зміну витрат на заробітну плату працівників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат=0,4123									

Стор 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальновиробничих витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
		Розділ 1. Оздоблювальні роботи (стіни)									
1	РН11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,264	23538,98 20124,29	385,82 223,68	6214,29	5312,81	101,86 59,05	310,9920 3,1097	82,1 0,82
2	РН20-19-1	Грунтування стін	100м2	2,63	1314,08 707,64	- -	3456,03	1861,09	- -	11,4840 -	30,2 -
3	& С111-220-6	ГРУНТОВКА бетонконтакт СТ-19 Ceresit	кг.	65,75	39,85 -	- -	2620,14	-	- -	- -	- -
4	ЕН15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,63	4029,79 3697,10	- -	10598,35	9723,37	- -	54,5376 -	143,43 -
5	ЕН15-56-4 К-2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 2мм	100 м2	2,63	2018,37 1958,94	- -	5308,31	5152,01	- -	28,8972 -	76 -
6	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	394,5	8,00 -	- -	3156	-	- -	- -	- -
7	РН12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	2,63	9224,42 6809,14	0,99 0,93	24260,22	17908,04	2,6 2,45	106,4760 0,0133	280,03 0,04
8	& С111-390-В1	Емаль алкідна ПФ-115 Kompozit сніжно-білий мат	кг	52,6	93,87 -	- -	4937,56	-	- -	- -	- -
9	& С111-333-2	Краситель Aura	шт.	24	106,03 -	- -	2544,72	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63095,62	39957,32	104,46 61,5		611,76 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					63095,62				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					23033,84				
		всього заробітна плата, грн.					40018,82				

Стор 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					13314,56 22,62 2377,08 **76410,18**				
		Всього по розділу 1					**76410,18**				
		Розділ 2. Оздоблювальні роботи (стеля)									
10	РН12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,552	3534,08 3534,08	- -	12553,05	12553,05	- -	64,6320 -	229,57 -
11	РН20-19-1	Грунтування стелі	100м2	3,552	1314,08 707,64	- -	4667,61	2513,54	- -	11,4840 -	40,79 -
12	& С111-220-2	Грунтовка CEREZIT Ст-17 Super	л.	71,04	30,06 -	- -	2135,46	-	- -	- -	- -
13	ЕН15-56-5 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,552	6256,07 5893,66	- -	22221,56	20934,28	- -	86,9400 -	308,81 -
14	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	532,8	8,00 -	- -	4262,4	-	- -	- -	- -
15	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,552	3885,67 3786,35	- -	13801,9	13449,12	- -	59,2080 -	210,31 -
16	& С111-1626-4	Краска Kompozit Interior 7	кг	142,08	60,00 -	- -	8524,8	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					68166,78	49449,99	- -		789,48 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					68166,78 18716,79 49449,99 16667,38 29,18 3065,91 **84834,16**				

Стор. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**84834,16**				
		Розділ 3. Прорізи									
17	РН6-13-2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці	100 шт	0,04	25683,52 24833,21	850,31 363,56	1027,34	993,33	34,01 14,54	432,9360 4,9151	17,32 0,2
18	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0954	2988,56 2988,56	- -	285,11	285,11	- -	53,6160 -	5,11 -
19	ЕН10-23-4	Заповнення віконних прорізів у кам'яних стінах промислових будівель одинарними рамами, що відкриваються, площа прорізу до 10 м2	100м2	0,0954	23314,72 22122,99	- -	2224,22	2110,53	- -	337,9620 -	32,24 -
20	& С123-217-4	Двері металопластикові (в комплекті з ручкою, замком, порогом)	м2	9,54	4017,41 -	- -	38326,09	-	- -	- -	- -
21	ЕН10-21-1	Установлення дверних доводчиків	100шт	0,08	11145,59 11145,59	- -	891,65	891,65	- -	142,7640 -	11,42 -
22	& С111-882-В1	Доводчик верхнього монтажа з режимом фіксації створки верхнього положення	комплект	8	1448,58 -	- -	11588,64	-	- -	- -	- -
23	& С1550-38-1-В1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна 750 мл.	шт.	6	204,20 -	- -	1225,2	-	- -	- -	- -
24	РН6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,1068	3842,81 3842,81	- -	410,41	410,41	- -	68,2560 -	7,29 -
25	ЕН10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику	100м2	0,1068	14429,37 14414,88	- -	1541,06	1539,51	- -	206,3100 -	22,03 -
26	& С123-95-В3	Блоки віконні металопластикові WDS7	м2	10,68	2918,90 -	- -	31173,85	-	- -	- -	- -
27	& С1545-44-1-1Т варіант 1	Шуруп з дюбелем, 10х150мм	шт	14	10,60 -	- -	148,4	-	- -	- -	- -
28	& С111-69-11 варіант 1	Піна монтажна	л	1,14	254,64 -	- -	290,29	-	- -	- -	- -
29	С113-1878 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	4	0,89 -	- -	3,56	-	- -	- -	- -
30	& С111-1701-1 варіант 1	Гермобутил	кг	0,496353	55,98 -	- -	27,79	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					89163,61	6230,54	34,01 14,54		95,41 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					89163,61				

Арк. 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					82899,06				
		всього заробітна плата, грн.					6245,08				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2273,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					497,01				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91437,4**				
		Всього по розділу 3					**91437,4**				
		Розділ 4. Буфет									
31	ЕН8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	9,6	2499,75 424,33	- -	23997,6	4073,57	- -	6,8862 -	66,11 -
32	ЕН15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,462	38888,47 13082,42	327,21 303,48	17966,47	6044,08	151,17 140,21	202,1700 5,1397	93,4 2,37
33	ЕН11-33-1	Улаштування покриттів з мармурових плит, кількість плит на 1 м2 до 2 шт	100м2	0,077	357700,30 19078,59	- -	27542,92	1469,05	- -	309,6168 -	23,84 -
34	ЕН11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,924	57384,15 14056,09	- -	53022,95	12987,83	- -	214,7280 -	198,41 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					122529,94	24574,53	151,17 140,21		381,76 2,37
		Разом будівельні роботи, грн.					122529,94				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					97804,24				
		всього заробітна плата, грн.					24714,74				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1863,91				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131370,94**				
		Всього по розділу 4					**131370,94**				
		Разом прямі витрати по кошторису					342955,95	120212,38	289,64 216,25		1878,41 3,43
		Разом будівельні роботи, грн.					342955,95				
		в тому числі:									

арк. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					222453,93				
		всього заробітна плата, грн.					120428,63				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41096,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7803,91				
		Всього будівельні роботи, грн.					**384052,67**				
		Всього по кошторису					**384052,67**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1956,13**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**128232,54**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

арк. 11

Форма № 5

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1511,846 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №СЦУ-№92

Капітальний ремонт місць загального користування

Складений в поточних цінах станом на

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	2-1	Капітальний ремонт місць загального користування	1191,952	-	-	1191,952
		Разом по главі 2:	1191,952	-	-	1191,952
		Разом по главах 1-7:	1191,952	-	-	1191,952
		Разом по главах 1-8:	1191,952	-	-	1191,952
		Разом по главах 1-9:	1191,952	-	-	1191,952
		Глава 10. Утримання служби замовника				
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %)	-	-	29,799	29,799
		Разом по главі 10:	-	-	29,799	29,799

Відомість 5

Арк. 12

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 50	**Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд** Вартість експертизи проектної документації	-	-	2,700	2,700
		Разом по главі 12:	-	-	2,700	2,700
		Разом по главах 1-12:	1191,952	-	32,499	1224,451
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошторисний прибуток (П)**	29,995	-	-	29,995
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	5,426	5,426
		Разом	1221,947	-	37,925	1259,872
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	**Податок на додану вартість**	-	-	251,974	251,974
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1221,947	-	289,899	1511,846

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту _____
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу _____

Стор 13

Форма № 1

Капітальний ремонт місць загального користування
МЗК_292_2021

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1
на Загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт місць загального користування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1191,952	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,411	тис.люд.-год.
Кошторисна заробітна плата	289,248	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на "14 квітня" 2020 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього / заробітної плати	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Загальна вартість, грн. Всього / заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин / в тому числі заробітної плати	Витрати труда робітників, люд.-год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.-год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.-год. тих, що обслуговують машини всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Санвузол									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	РН5-3-1	*Розбирання цегляних перегородок*	*1 м3*	*4,16*	*526,54* / *526,54*	*-* / *-*	*2190*	*2190*	*-* / *-*	*9,6720* / *-*	*40,24* / *-*
2	РН6-13-1	*Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах*	*100 шт*	*0,16*	*12643,34* / *12635,24*	*-* / *-*	*2023*	*2022*	*-* / *-*	*221,2440* / *-*	*35,4* / *-*
3	РН2-1-3	*Розбирання подіума бетонного, обкладеного плиткою в санвузлі*	*1 м3*	*4,96*	*1821,07* / *624,21*	*1196,86* / *488,14*	*9033*	*3096*	*5937* / *2421*	*10,4400* / *7,4198*	*51,78* / *36,8*
4	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,192	2975,69 / 2975,69	- / -	571	571	- / -	53,6160 / -	10,29 / -
5	РН7-2-7	*Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток*	*100м2*	*0,984*	*6658,93* / *6658,93*	*-* / *-*	*6552*	*6552*	*-* / *-*	*111,3720* / *-*	*109,59* / *-*
6	РН7-2-8	*Розбирання цементних покриттів підлог*	*100м2*	*0,58*	*4438,55* / *3650,54*	*788,01* / *321,39*	*2574*	*2117*	*457* / *186*	*61,0560* / *4,8852*	*35,41* / *2,83*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,928	5474,90 4998,31	476,59 193,82	5081	4638	443 180	89,1600 2,9394	82,74 2,73
8	РН11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	2,4	3981,09 3981,09	- -	9555	9555	- -	73,1280 -	175,51 -
9	РН15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,32	10536,19 10536,19	- -	3372	3372	- -	176,2200 -	56,39 -
10	РН15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,32	4382,37 4382,37	- -	1402	1402	- -	73,2960 -	23,45 -
11	РН15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,08	2676,20 2676,20	- -	214	214	- -	44,7600 -	3,58 -
12	РН15-32-9 к=0,4	Демонтаж піддонів душових	10к-т	0,8	893,32 893,32	- -	715	715	- -	14,0304 -	11,22 -
13	РН17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,16	594,07 594,07	- -	95	95	- -	9,9360 -	1,59 -
14	РН17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,08	524,27 524,27	- -	42	42	- -	9,1800 -	0,73 -
15	РН15-15-2 к=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,936	2020,34 2018,52	- -	1891	1889	- -	29,9040 -	27,99 -
16	РН15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,24	5190,61 5190,61	- -	1246	1246	- -	90,8880 -	21,81 -
17	РН15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,24	8402,02 8402,02	- -	2016	2016	- -	147,1200 -	35,31 -
18	РН15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,144	6434,47 6434,47	- -	927	927	- -	112,6680 -	16,22 -
19	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	41,12	106,48 106,48	- -	4378	4378	- -	1,9560 -	80,43 -
20	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	41,12	195,53 -	195,53 30,69	8040	-	8040 1262	- 0,4110	- 16,9
		ПІДЛОГА									
21	РН12-66-1	Грунтування підлоги	100м2	1,08	528,50 528,50	- -	571	571	- -	9,7080 -	10,48 -
22	& С111-220-3-В1	ГРУНТОВКА бетоноконтакт СТ-19 Ceresit	кг.	27	58,42 -	- -	1577	-	- -	- -	- -

Аркуш 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*РН7-17-1*	*Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2*	*100м2*	*1,08*	*5120,49* *5118,50*	- -	*5530*	*5528*	- -	*85,6080* -	*92,46* -
24	*РН7-17-9 к=8*	*На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до т=60мм*	*100м2*	*1,08*	*1239,81* *1239,81*	- -	*1339*	*1339*	- -	*20,7360* -	*22,39* -
25	С111-2000-1 варіант 5	Стяжка Polimin ЛЦ-2 25 кг (витрата1,9 кг на 1 мм на 1 м2)	кг	12312	4,71 -	- -	57990	-	- -	- -	- -
26	*РН7-18-3*	*Улаштування обмазувальної гідроізоляції (з заходом на стіни)*	*100м2*	*1,208*	*2704,59* *2704,59*	- -	*3267*	*3267*	- -	*40,0680* -	*48,4* -
27	& С111-1896-В5 варіант 3	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	483,2	14,00 -	- -	6765	-	- -	- -	- -
28	*ЕН11-29-1*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*1,0584*	*14499,19* *13995,97*	- -	*15346*	*14813*	- -	*214,7280* -	*227,27* -
29	С111-1726 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	107,9568	397,83 -	- -	42948	-	- -	- -	- -
30	С111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus Comfort Gres 25кг	кг	687,96	5,15 -	- -	3543	-	- -	- -	- -
31	С111-2001-1 варіант 3	Фуга Mira Supercolor 1.2кг	кг	42,97104	89,90 -	- -	3863	-	- -	- -	- -
32	С113-1858 варіант 2	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	448	0,10 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		СТІНИ ----------									
33	*РН20-19-1*	*Антисептування водними сумішами стін*	*100м2*	*3,24*	*1651,58* *704,54*	- -	*5351*	*2283*	- -	*11,4840* -	*37,21* -
34	*РН12-66-1*	*Грунтування стін*	*100м2*	*2,88*	*528,50* *528,50*	- -	*1522*	*1522*	- -	*9,7080* -	*27,96* -
35	& С111-220-3-В1	ГРУНТОВКА бетоноконтакт СТ-19 Ceresit	кг.	72	58,42 -	- -	4206	-	- -	- -	- -
36	*ЕН15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*2,88*	*20537,32* *13023,79*	- -	*59147*	*37509*	- -	*202,1700* -	*582,25* -
37	& С111-1896-В3	Штукатурка BauGut ZPT	кг	9216	4,01 -	- -	36956	-	- -	- -	- -
38	& С111-1867-2-18-В1	Маяк штукатурний 10/20	шт.	144	10,81 -	- -	1557	-	- -	- -	- -
39	ЕН15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,92	2286,00 1916,40	- -	2103	1763	- -	27,9726 -	25,73 -

Арк 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ЕН15-56-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,144	4094,65 3681,29	- -	4684	4211	- -	54,5376 -	62,39 -
41	ЕН15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати 2мм	100 м2	1,144	1045,35 975,28	- -	1196	1116	- -	14,4486 -	16,53 -
42	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	171,6	8,77 -	- -	1505	-	- -	- -	- -
43	РН12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	1,144	12497,15 5653,90	2,00 1,85	14297	6468	2 2	88,8000 0,0266	101,59 0,03
44	С111-2016-9 варіант 2	Фарба Ceresit IN 56 For Kitchen and Bath 10л	л	22,88	142,87 -	- -	3269	-	- -	- -	- -
45	РН13-23-3	Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками без карнизних, плінтусних і кутових елементів без установлення плиток туалетного гарнітуру по цеглі та бетону	100м2	2,108	31582,24 31572,99	- -	66575	66556	- -	467,7480 -	986,01 -
46	& С111-256-1 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	212,908	381,58 -	- -	81241	-	- -	- -	- -
47	С111-2000-1 варіант 2	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus Comfort Gres 25кг	кг	1096,16	5,15 -	- -	5645	-	- -	- -	- -
48	С113-1858 варіант 2	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	1520	0,10 -	- -	152	-	- -	- -	- -
49	С111-2001-1 варіант 3	Фуга Mira Supercolor 1.2кг	кг	63,24	89,90 -	- -	5685	-	- -	- -	- -
50	С126-1300 варіант 10	Кутник плиточний	м	110	7,00 -	- -	770	-	- -	- -	- -
		ВІКОННІ УКОСИ									
51	РН12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь укосів від перхлорвінілової фарби	100м2	0,0968	2770,56 2770,56	- -	268	268	- -	50,8920 -	4,93 -
52	РН12-66-1	Грунтування укосів	100м2	0,0968	528,50 528,50	- -	51	51	- -	9,7080 -	0,94 -
53	С111-1624-2 варіант 3	Грунтівка Ceresit CT-16	л	1,936	51,44 -	- -	100	-	- -	- -	- -
54	РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,0968	25816,04 25816,04	- -	2499	2499	- -	360,6600 -	34,91 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С111-1896 варіант 9	Штукатурка KNAUF MP 75	кг	96,8	4,24 -	- -	410	-	- -	- -	- -
56	ЕН15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фініш)	100 м2	0,0968	4095,89 3681,29	- -	396	356	- -	54,5376 -	5,28 -
57	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	9,68	8,77 -	- -	85	-	- -	- -	- -
58	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, підготовлених під фарбування	100м2	0,0968	3400,89 3348,79	- -	329	324	- -	52,5960 -	5,09 -
59	С111-2016-9 варіант 2	Фарба Ceresit IN 56 For Kitchen and Bath 10л	л	1,936	142,87 -	- -	277	-	- -	- -	- -
60	РН15-137-1	Заміна вентиляційних грат	100шт	0,24	10766,30 4757,61	5,01 4,63	2584	1142	1 1	79,5720 0,0666	19,1 0,02
		СТЕЛЯ ----------									
61	РН20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	1,08	1653,17 704,54	- -	1785	761	- -	11,4840 -	12,4 -
62	РН12-66-1	Грунтовка стель	100м2	1,08	528,50 528,50	- -	571	571	- -	9,7080 -	10,48 -
63	С111-1624-2 варіант 3	Грунтівка Ceresit CT-16	л	21,6	51,44 -	- -	1111	-	- -	- -	- -
64	ЕН15-56-6 к=1,15, к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 1,5мм (фініш)	100 м2	1,08	3692,51 3688,74	- -	3988	3984	- -	54,6480 -	59,02 -
65	С111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	162	8,77 -	- -	1421	-	- -	- -	- -
66	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,08	13685,11 3769,77	- -	14780	4071	- -	59,2080 -	63,94 -
		ДВЕРІ та ПЕРЕГОРОДКИ ----------									
67	ЕН10-28-4 Н2=1.15, Н5=1.15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	8	445,54 444,59	- -	3564	3557	- -	6,9828 -	55,86 -

Стор. 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& С123-199-10 варіант 2	Блоки дверні внутрішні щитової конструкції однопольні з глухим полотном	шт.	8	4036,67 -	- -	32293	-	- -	- -	- -
69	& С111-69-11 варіант 1	Піна монтажна	л	6,3	254,64 -	- -	1604	-	- -	- -	- -
70	& С111-1722-99-В1	Добірна планка	м	16	76,93 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
71	& С111-1722-99	Лиштва	м	76,8	43,72 -	- -	3358	-	- -	- -	- -
72	РН6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,08	13582,15 13582,15	- -	1087	1087	- -	181,9200 -	14,55 -
73	& С147-2-12-8-В1	Завіса мат. хром	шт.	16	87,74 -	- -	1404	-	- -	- -	- -
74	& С147-2-12-8 варіант 1	Замок врізний	шт.	8	906,83 -	- -	7255	-	- -	- -	- -
75	*РН5-9-1*	*Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах*	*100 м2*	*0,24*	*11891,84* *11891,84*	- -	*2854*	*2854*	- -	*193,8360* -	*46,52* -
76	& С123-198-В8 варіант 1	Сантехнічна перегородка	шт.	24	2501,16 -	- -	60028	-	- -	- -	- -
77	*РН7-31-1*	*Улаштування порога*	*100м*	*0,08*	*3269,48* *997,30*	- -	*262*	*80*	- -	*16,6800* -	*1,33* -
78	& С111-829-1-В1	Поріг алюмінієвий	м	8	77,54 -	- -	620	-	- -	- -	- -
		ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ --- ---									
79	РН17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	1910,48 1907,06	- -	153	153	- -	31,8960 -	2,55 -
80	РН17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	1910,48 1907,06	- -	153	153	- -	31,8960 -	2,55 -
81	& С1547-6-П2	Розетка "Vi-Ko" Туреччина	шт	8	49,05 -	- -	392	-	- -	- -	- -
82	& С1547-6-П1 варіант 1	Вимикач одинарний накладний IP44, В-5401, «Vi-Ko» Туреччина	шт	8	57,21 -	- -	458	-	- -	- -	- -
83	*РН17-11-1*	*Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт*	*100шт*	*0,16*	*12452,45* *12410,44*	- -	*1992*	*1986*	- -	*188,2080* -	*30,11* -

стор 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С111-870-4 варіант 3	Світильник LED	шт	16	805,80 -	- -	12893	-	- -	- -	- -
85	*РН17-5-3*	*Прокладання проводів при схованій проводці*	*100м*	*0,4*	*2274,32* *2259,81*	- -	*910*	*904*	- -	*36,3840* -	*14,55* -
86	15093-36163 варіант 6	Кабелі і з мідними жилами, марка ВВГ нгд, число жил та переріз 3х1,5мм2	1000м	0,04	23145,61 -	- -	926	-	- -	- -	- -
		К А Н А Л І З А Ц І Я --- ---									
87	*РН15-18-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,4036*	*5306,58* *5275,35*	- -	*2142*	*2129*	- -	*75,8280* -	*30,6* -
88	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 100 мм	м	40,36	106,17 -	- -	4285	-	- -	- -	- -
89	& С1630-24-49 варіант 12	Трійник ПП 90 гр 100х100х100	шт	32	48,51 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
90	& С1630-24-49-В5	Редукція каналізаційна гумова 110/125	шт	28	73,60 -	- -	2061	-	- -	- -	- -
91	& С1630-24-49-В3	Ревізія каналізаційна 110	шт	12	64,93 -	- -	779	-	- -	- -	- -
92	& С1630-24-49-В2	Муфта каналізаційна редукційна 124/110	шт	4	59,32 -	- -	237	-	- -	- -	- -
93	& С1630-24-49 варіант 13	Трійник ПП 100х50	шт	4	30,36 -	- -	121	-	- -	- -	- -
94	& С1630-24-49 варіант 14	Відводи, 90 град., діаметр 100 мм	шт	32	33,37 -	- -	1068	-	- -	- -	- -
95	& С1630-24-49 варіант 15	Хрестовина 100мм	шт	28	66,46 -	- -	1861	-	- -	- -	- -
96	& С1632-102-1-А варіант 4	Герметик силіконовий водостійкий	шт	12	105,29 -	- -	1263	-	- -	- -	- -
97	*РН15-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*шт*	*4*	*1051,83* *1051,83*	- -	*4207*	*4207*	- -	*17,5920* -	*70,37* -
98	*РН15-18-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,328*	*5502,68* *5494,92*	- -	*1805*	*1802*	- -	*78,9840* -	*25,91* -
99	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	32,8	81,95 -	- -	2688	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С1630-24-49 варіант 16	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	8	33,72 -	- -	270	-	- -	- -	- -
101	& С1630-24-49 варіант 17	Трійник ПП 90 гр 50х50х50	шт	32	22,44 -	- -	718	-	- -	- -	- -
		ВОДОПОСТАЧАННЯ --- ---									
102	*РН15-19-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм*	*100м*	*1,6*	*4709,74* *4652,38*	- -	*7536*	*7444*	- -	*67,9080* -	*108,65* -
103	С113-2226 варіант 2	Труба поліпропіленова О20х2,8мм	м	160	81,95 -	- -	13112	-	- -	- -	- -
104	*РН15-27-4*	*Установлення змішувачів води діапазон температур 20-45 град.*	*шт*	*8*	*134,16* *133,65*	- -	*1073*	*1069*	- -	*1,9800* -	*15,84* -
105	& С1630-981-В1	Змішувач води, діапазон температур 20-45 град.	шт	8	2142,84 -	- -	17143	-	- -	- -	- -
106	*РН15-16-2*	*Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм*	*1 шт*	*8*	*71,80* *71,80*	- -	*574*	*574*	- -	*1,0320* -	*8,26* -
107	& С1630-24-49 варіант 4	Муфта зовн.різьба д.20	шт	104	17,76 -	- -	1847	-	- -	- -	- -
108	& С1630-24-49 варіант 5	Муфта внутр.різьба д.20	шт	64	16,74 -	- -	1071	-	- -	- -	- -
109	& С1630-24-49-В6	Фільтр 20 ПП	шт	16	76,66 -	- -	1227	-	- -	- -	- -
110	& С1630-24-49 варіант 24	Кран кульковий 1/2"	шт	44	158,26 -	- -	6963	-	- -	- -	- -
111	& С1630-24-49 варіант 7	Трійник ППР 20х20х20	шт	4	16,13 -	- -	65	-	- -	- -	- -
112	& С1630-24-49 варіант 3	Коліно ППР 90гр д.20	шт	80	9,90 -	- -	792	-	- -	- -	- -
113	& С1630-24-49 варіант 2	Установча планка	шт	8	142,96 -	- -	1144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& С1630-24-49 варіант 8	Кріплення для трубопроводів [кліпси] діам. 20 мм	шт	160	28,56 -	- -	4570	-	- -	- -	- -
		ОПАЛЕННЯ ----------									
115	*РН15-90-2*	*Установлення опалювальних радіаторів сталевих*	*100кВт*	*0,09416*	*8710,51* *8407,65*	- -	*820*	*792*	- -	*133,7520* -	*12,59* -
116	& С130-557-3-В1	Радіатор біметалевий 10 секцій	шт.	8	2398,04 -	- -	19184	-	- -	- -	- -
117	& С130-150-668 варіант 1	Радіаторний набор (футорки, кран Маєвського)	компл.	8	310,00 -	- -	2480	-	- -	- -	- -
118	*РН15-19-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм*	*100м*	*0,016*	*4919,41* *4855,44*	- -	*79*	*78*	- -	*70,8720* -	*1,13* -
119	С113-2226 варіант 3	Труба поліпропіленова армована з антидифузним бар'єром PN25 S O25x2,8	м	1,6	94,12 -	- -	151	-	- -	- -	- -
120	& С1630-24-49 варіант 21	Муфта ОК IPEX T3S 3P 25мм 3/4	шт	16	62,49 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
121	& С1630-24-49 варіант 22	Муфта Prawtech BP 25x3/4	шт	16	51,86 -	- -	830	-	- -	- -	- -
122	& С1630-24-49 варіант 23	Кран кульковий муфтовий ЗВ, 3/4"	шт	16	438,76 -	- -	7020	-	- -	- -	- -
		САНТЕХНІЧНІ ----------									
123	*РН15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*3,2*	*3355,59* *3353,28*	- -	*10738*	*10730*	- -	*50,2440* -	*160,78* -
124	& С130-901-В2	Компакт комплект (кріплення, сидіння)	шт	32	2198,37 -	- -	70348	-	- -	- -	- -
125	& С130-615-В1	шланг гума/плетіння із нержавіючої сталі	шт.	64	100,02 -	- -	6401	-	- -	- -	- -
126	*РН15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*3,2*	*2981,49* *2979,18*	- -	*9541*	*9533*	- -	*44,1360* -	*141,24* -
127	& С130-647-В4 варіант 1	Умивальник	комплект	32	1840,75 -	- -	58904	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& С1630-973-1	Сифон для умивальника	шт	32	149,39	-	4780	-	-	-	-
129	& С130-646-2	Кріплення для умивальника	комплект	32	39,70	-	1270	-	-	-	-
130	& С130-616-В1 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	32	969,31	-	31018	-	-	-	-
131	*РН15-32-10*	*Установлення піддонів душових сталевих*	*10к-т*	*0,8*	*1479,13*	-	*1183*	*1142*	-	*22,4160*	*17,93*
132	& С130-539-В3	Піддон сталевий 80*80	шт	8	1483,89	-	11871	-	-	-	-
133	*РН15-33-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,8*	*1086,36*	-	*869*	*868*	-	*15,8400*	*12,67*
134	& С130-616-В1 варіант 1	Змішувачі для ванни з душовою сіткою	комплект	8	2193,31	-	17546	-	-	-	-
135	РН14-63-1	Демонтаж грат вентиляційних площею до 0,3 м2	виріб	24	32,21	-	773	773	-	0,5640	13,54
136	*РН14-61-6*	*Улаштування грат вентиляційних та лючків ревізійних площею до 0,1 м2*	*виріб*	*32*	*48,93*	-	*1566*	*1561*	-	*0,8160*	*26,11*
137	& С113-2296-19П варіант 1	Грати вентиляційні	шт	24	95,87	-	2301	-	-	-	-
138	& С1630-24-49-В4	Ревізійні дверцята 200*200	шт	8	63,40	-	507	-	-	-	-
139	& С111-196-1-В2	Герметик SOUDAL 280 мл.	шт.	24	115,34	-	2768	-	-	-	-
		В и с у ш у в а ч р у ш н и к і в									
140	*РН15-33-1*	*Установлення висушувачів для рушників з водогазопровідних труб*	*10шт*	*1,2*	*880,96*	-	*1057*	*1054*	-	*13,8000*	*16,56*
141	С130-549 варіант 1	Полотенцесушитель Evro-termo Моно 32 РС3 500х500мм	шт	12	1325,04	-	15900	-	-	-	-
142	& С1630-24-49 варіант 21	Муфта ОК IPEX T3S 3P 25мм 3/4	шт	24	62,49	-	1500	-	-	-	-
143	& С1630-24-49 варіант 26	Кран кульковий муфтовий "американка" 3В Ду 25	шт	24	438,76	-	10530	-	-	-	-
		В І К Н А									
		Разом прямі витрати по розділу 1					1039763	262540	14880 4052		4106,64 59,31

Стадія

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1039763				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					762343				
		всього заробітна плата, грн.					266592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17795				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1127996**				
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	РН12-4-1	*Просте олійне фарбування підвіконня*	*100м2*	*0,04104*	*6576,78* *5987,04*	- -	*270*	*246*	- -	*95,2440* -	*3,91* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62372	4497	- -		71,47 -
		Разом будівельні роботи, грн.					62372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					57875				
		всього заробітна плата, грн.					4497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1584				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63956**				
		Всього по розділу 2					**63956**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1102135	267037	14880 4052		4178,11 59,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1102135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.					820218				
		всього заробітна плата, грн.					271089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18159				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1191952**				
		Всього по кошторису					**1191952**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4411**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**289248**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 4

УКРАЇНА

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

просп. Маяковського, 29, м. Київ, 02225, тел. (044) 515-77-75, факс 515-66-66
e-mail: desnyan@desn.gov.ua Код ЄДРПОУ 37415088

24.07.19 №102-102/С-1400-4062

на №_____ від_____

Депутатові Київської міської ради
Г. СТАРОСТЕНКО

Слободянюк Ольга Леонідівна
вул. Павла Іоанна II,
буд. 13, кв. 29,
м. Київ, 01042

Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією розглянуто звернення депутата Київської міської ради Старостенко Г.В. від 11.07.2019 № 08/279/08/2014/337 (від 15.07.2019 № 102/С-1400) щодо звернення директора школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва Слободянюк О.Л. стосовно виділення коштів на капітальний ремонт зазначеного навчального закладу. За результатами розгляду звернення інформуємо.

Надано пропозиції до Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо передбачення капітальних видатків на 2020 рік на виконання робіт з капітальних ремонтів в школі І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва, а саме:

- капітальний ремонт їдальні на суму 500,0 тис.грн;
- капітальний ремонт харчоблоків на суму 900,0 тис.грн;
- капітальний ремонт (заміна вікон) на суму 300,0 тис.грн;
- капітальний ремонт приміщень (сходові клітини) на суму 900,0 тис. грн;
- капітальний ремонт приміщень (навчальні кабінети) на суму 600,0 тис. грн;
- капітальний ремонт приміщень (коридор) на суму 800,0 тис. грн;
- капітальний ремонт покрівель на суму 3 500,0 тис. грн;
- капітальний ремонт місць загального користування на суму 1 500,00 тис. грн;

085118

смор. 26

- капітальний ремонт бібліотеки на суму 500,0тис. грн;
- капітальний ремонт фасадів на суму 5 000,00 тис. грн;
- капітальний ремонт цоколю на суму 3 000,00 тис. грн.

З повагою

Заступник голови Ірина АЛЄКСЄЄНКО

Тамара Постолюк
Катерина Хроловська 546 10 22

12.05.19

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

вул. Закревського, 15-а, м. Київ, 02217, т/ф. (044)546-67-80,
E-mail: ruodesn@ukr.net Код ЄДРПОУ 37501684

20.02.18 № 34-712
на № _____ від _____

Костецька Юлія Юріївна
вул. Данькевича,
буд. 7-А, кв. 15,
м. Київ, 02232
777jjk@gmail.com

Про розгляд звернення

Шановна Юліє Юріївно!

У відповідь на Ваше звернення від 12.02.2019 (від 14.02.2019 вх. № 30 (з) щодо ремонту покрівлі школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації інформує.

Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік по галузі «Освіта» було передбачено та виконано роботи з капітального ремонту в школі І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи, а саме:

- капітальний ремонт (заміна вікон) на суму 100,0 тис.грн;
- капітальний ремонт місць загального користування на суму 100,0 тис.грн;
- капітальний ремонт приміщень (актова зала) на суму 245,5 тис.грн;
- капітальний ремонт покрівлі на суму 294,5 тис.грн.

Окрім цього, в 2016-2017 роках відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.06.2016 № 458 «Про виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх навчальних закладах» було передбачено та виконано капітальний ремонт спортивних залів у школі І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району міста Києва.

Замовником робіт та розпорядником коштів з проектування та капітального ремонту спортивних залів було КП «Київбудреконструкція».

Відповідно до адресного переліку об'єктів для виконання робіт з капітального ремонту у 2018 році, затвердженого розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2018 № 29, передбачено видатки та виконано роботи з капітального ремонту вхідної групи з влаштуванням пандусу на суму 475,7 тис. грн, капітального ремонту (заміна

Вх. № 12
12.05.19
Смор.

вікон) на суму 105,0 тис. грн у школі І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи.

В межах асигнувань затверджених по галузі «Освіта» на 2019 рік видатки на ремонт покрівлі школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи Києва не передбачені.

При цьому, при формуванні бюджетного запиту на 2019 рік додаткового (Форма 2019-3) надано пропозиції з капітального ремонту зазначеного навчального закладу, а саме:

- капітальний ремонт покрівлі на суму 600,0 тис. грн;
- капітальний ремонт їдальні на суму 500,0 тис. грн;
- капітальний ремонт місць загального користування на суму 900,0 тис. грн;
- капітальний ремонт харчоблоку на суму 900,0 тис. грн;
- капітальний ремонт (заміна вікон) на суму 300,0 тис. грн.

Зазначені роботи будуть виконані за наявності фінансування.

З повагою

Заступник начальника Управління Олена ШУРКО

Катерина Хроловська 546 10 22

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
02232, місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т/ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

від 15.01.19 № 27

Начальнику
Управління освіти
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
Постолюк Т.К.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
на 2019 рік

Адміністрація школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи просить Вас посприяти у виділенні коштів на 2019 рік на капітальний ремонт, а саме:

1. Капітальний ремонт покрівлі початкової школи, старшої школи, малої спортивної зали, блок актової зали у розмірі 1 200 000 (додатки дефектних актів додаються).
2. Капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні у розмірі 500 000 (додатки дефектних актів додаються).
3. Капітальний ремонт фасаду по периметру школи (у розмірі 5 000 000, фото додається).
4. Капітальний ремонт цоколю по периметру школи (у розмірі 3 000 000, фото додається).
5. Капітальний ремонт місць загального користування (у розмірі 900 000, додатки дефектних актів додаються).
6. Капітальний ремонт харчоблоку (у розмірі 1 000 000,00 додатки дефектних актів додаються).

Додається: додаток до пропозицій щодо видатків по КЕКВ 2210 до бюджету на 2019 рік.

Директор О.Л. Слободянюк

14.01 58 15

стор. 29

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
02232, місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т/ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

від 29.05.19 № 175

Начальнику
Управління освіти
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
Постолюк Т.К.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
по школі І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи

№ з/п	Найменування	$м^2$	Сума
1.	Харчоблок та шкільна їдальня (зал)	500 $м^2$	1 500 000 грн.

В.о. директора О.О. Дємідкін

Заступник директора з господарської роботи Л.В. Киричук

смор.30

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
02232, місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

від 14.06.19 № 247

Начальнику
Управління освіти
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
Постолюк Т.К.

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація школи І-ІІІ ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи неодноразово зверталася до Вас з проханням про виділення коштів на проведення капітальних ремонтів.

Надзвичайно критична ситуація склалася з дахом школи: у дев`яти кабінетах протікає дах під час дощів, в одному із них обвалилась стеля, а також протікає дах у актовій залі та спортивних залах, де зроблено капітальні ремонти у 2017-2018 навчальному році.

Звертаємося до Вас з великим проханням посприяти виділенню коштів:

- на капітальний ремонт покрівлі - 3 тис. м^2 - 3 500 000 грн. 00 коп. (додаток 1 додається);
- на капітальний ремонт місць загального користування - 51,3 м^2 - 1 500 000 грн. 00 коп. (додаток 2 додається);
- на капітальний ремонт цоколю по периметру школи, 400 м^2 -3 000 000 грн. 00 коп. (додаток 3 додається);
- на капітальний ремонт фасаду по периметру школи, 4 тис. м2 - 5 000 000 грн. 00 коп. (додаток 4 додається);
- на капітальний ремонт приміщення шкільної їдальні та харчоблок, 500м^2 -1 500 000 грн. 00 коп. (додаток 5 додається);
- на капітальний ремонт сходових маршів, 300 м^2- 900 000 грн. 00 коп. (додаток 6 додається);
- на капітальний ремонт бібліотеки, 100 м^2 - 500 000 грн. 00 коп. (додаток 7 додається);

стор. 31

- на капітальний ремонт трьох навчальних кабінетів, 120 м^2 - 600 000 грн. 00 коп. (додаток 8 додається);

- на капітальний ремонт коридорів, 1200 м^2 - 800 000 грн. 00 коп. (додаток 9 додається).

Дякуємо за розуміння та сподіваємось на допомогу.

Директор О.Л. Слободянюк

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
02232, місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т/ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

від 07 09 18р. № 319

Начальнику Управління освіти
Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації
Постолюк Т.К.

Адміністрація школи звертається до Вас з великим проханням виділити по можливості кошти для проведення капітального ремонту, а саме:

- покрівлі, (що знаходиться в аварійному стані);
- фасаду (виявленно суттєві тріщіни зовнішніх стін фасаду, спортивних залів, майстерень, актової зали та кабінетів);
- цоколю (виявлено випадання цегли із зовнішніх стін, відпадання кахлю від фасадних стін першого поверху(приблизно 30%));
- туалетів старшої школи;
- зливостоків з ІІІ пов. по І пов. у кількості 12 шт.;
- підвального приміщення;
- тиру;
- харчоблоку;
- центральної вентиляції.

Директор школи О.Л.Слободянюк

Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація
07 09 1233 18р.

Смор.33

Школа I-III ступенів № 292
імені гетьмана України Івана Мазепи
Деснянського району міста Києва
Ідентифікаційний код 01488943
Адреса: 02232, м.Київ, вул. К.Данькевича, 5
тел. 530-03-80
№ 179 від «15» 08 2016р.

школа I-III ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи
щодо потреб у капітальних ремонтах
станом на 15.08.2016 року

Управління освіти
Вхідний № 185
«15» 08 2016

Пропозиції до програми

№ п/п	Повна назва установи	Адреса	Найменування робіт	Обсяг робіт (вказати кількість та одиницю виміру)	Сума (тис. грн.)	Примітки (додаткова інформація)
1.	школа I-III ступенів № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи	вул. Костянтина Данькевича, 5	- ремонт фасаду	1500 кв.м	200	капітальний ремонт
			- ремонт цоколю	400 кв.м	150	капітальний ремонт
			- ремонт санвузлів	96,8 кв.м	100	капітальний ремонт
			- ремонт покрівлі	1500 кв.м	250	частковий
			- ремонт центральної вентиляції	система центральної вентиляції	50	капітальний ремонт
			- ремонт підвального приміщення	235 кв.м	100	капітальний ремонт
			- ремонт приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять	76,1 кв.м	70	капітальний ремонт
			- ремонт тиру	179,8 кв.м	50	капітальний ремонт
			- ремонт харчоблоку	350 кв.м	100	капітальний ремонт
			-ремонт актової зали	283 кв.м	100	капітальний ремонт

Стор. 34

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т/ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

від 2017 № 159

Начальнику Управління освіти
Деснянської районної у м. Києві
Державної адміністрації
Постолюк Т. К.

Клопотання

мо виділити кошти на капітальний ремонт даху школи, тому що на стан даху аварійний: протікає над спортивними залами (у яких ся капітальний ремонт), актовою залою, коридорами, кабінетами; критичний стан стелі та стін сходових майданчиків.(Додаток 1)
но звертаємося до Вас з проханням знайти можливість виділити ремонт даху школи у сумі 1 млн. грн.(площа даху – 3,286 кв.м)
ж просимо виділити кошти на :

аварійно-поточний ремонт інженерних мереж – заміна каналізаційного трубопроводу в підвальному приміщенні в сумі 9320,08 грн., копія дефектного акту додається.(Додаток 2)
аварійно-поточний ремонт інженерних мереж – заміна зливо-приймальної труби в підвальному приміщенні в сумі 21133,17 грн., копія дефектного акту додається.(Додаток 3)
аварійно-поточний ремонт запірної арматури системи ЦО в підвальному приміщенні в сумі 37575,09 грн., копія дефектного акту додається. (Додаток 4)

ор школи О.Слободянюк

Деснянська районна
у місті Києві державна
адміністрація
Управління освіти
06 08 489 17р.

смор.35

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
02232, місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т/ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

від 08.02.2018 № 53

Начальнику Управління освіти
Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації
Постолюк Т.К.

Адміністрація школи звертається до Вас з проханням виділення додаткових коштів на капітальний та поточний ремонт.

У 2017 році були виділені кошти на капітальний ремонт лише одного туалету. Крім того капітального ремонту потребують ще три санвузли площею 86 кв.м на суму 600 тис. грн.
Дефектні акти додаються (№1, № 3).

Решта, 8 санвузлів, площею 102 кв.м потребують ремонту сантехнічного обладнання, заміни каналізаційних труб між перекриттям, відновленню поверхонь стель та стін на суму 400 тис. грн. Дефектні акти додаються (№ 2, № 4).

Також просимо виділити кошти на капітальний ремонт даху площею 2500 кв.м на суму 500 тис. грн. Дефектний акт додається (№ 5).

Загальна сума коштів на капітальний ремонт даху та місць загального користування складає 1100000 грн.

Загальна сума на поточний ремонт місць загального користування складає 400 тис.грн.

Просимо допомогти нам у вирішенні цього питання.

Директор школи О.Слободянюк

09 02 2018 р.

Стор. 36

Лист 7

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292
ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ
ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
02, місто Київ, вул. Костянтина Данькевича,5, т/ф. 530-03-80, E-mail: sh292@ukr.net

21.04.2017 № 125

Начальнику Управління освіти
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
Постолюк Т.К.

Адміністрація та батьківський комітет школи І-ІІІ ступенів № 292 імені Гетьмана України Івана Мазепи звертається з проханням про виділення бюджетних коштів у сумі 2 (два) млн. грн. на проведення поточних та інших ремонтних робіт для підготовки школи до нового навчального року у зв'язку з тим, що будівля школи та приміщення потребують часткового, а деякі і капітального ремонту, а саме:

дах потребує капітального ремонту, особливо дах, під спортивними залами у яких зроблено капітальний ремонт;
водостоки (12 шт.) знаходяться в аварійному стані, потребують заміни;
каналізаційні мережі у підвалі перебувають в аварійному стані та потребують заміни;
ремонт фасаду;
частковий ремонт цоколю;
ремонт вхідних сходів двох центральних входів;
ремонт сходових маршів біля спортивних залів;
частковий ремонт санвузлів (початкова школа);
ремонт кабінетів для першого класу (два кабінети);
заміна внутрішніх дверей - 10 шт.

Директор О.Слободянюк

Зав. ЬК О.Дорошенко

Деснянська районна у місті Києві державна адміністрація
Управління освіти
21 04 2017 № 290

стор. 37

Додаток 5

IP33
27-51-3838
3~220V
50Hz
N° 2625
02 90

KROŠNO
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
НАПРЯЖЕНИЕ
МОЩНОСТЬ
ТОК
КЛАСС ЗАЩИТЫ
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP 33

Смор.4







смор45